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#2砌石固床工
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坡腳保護(既有護岸打除)
0K41.5~149.33
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既有損壞固床工打除

既有損壞固床工打除

既有損壞固床工打除
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平面配置圖(2)

平面配置圖(3)
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#1砌石固床工
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平面配置圖(全區)校核:
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圖名： 比例尺：

設計單位公司章 設計單位 執業技師圖記

亞際工程技術

顧問有限公司

圖號：
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工程內容：
1.嵌石階梯式固床工 2座
2.砌石固床工 4座
3.坡腳保護 100m
4.既有護岸基礎臺隱藏處理 61m
5.乾砌石護坡 15m
6.土堤 1座(L=25m)
7.現地樹種移植 200棵
8.樹木補植 200棵
9.剩餘土方及混凝土碎塊堆置


